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METODOLOGIJU I VREMENSKI PLAN IZRADE POJEDINAČNOG MODELA 

 

 

Modeli za bolje upravljanje i održivo korištenje prirodnih resursa su korisni upravljački alati za 
stratešku, jasno definiranu politiku upravljanja određenim prirodnim područjima. Oni omogućuju 
učinkovitiju raspodjelu resursa potrebnih za upravljanje te komunikaciju ciljeva i aktivnosti među 
dionicima. Modeli predstavljaju planove koji svoju svrhu ispunjavaju provedbom koja je moguća jedino 
ako su realistični te prihvaćeni od strane provoditelja i podržani od strane ključnih dionika. Prvenstvena 
svrha Modela upravljanja je da budu jasni, praktični i provedivi dokumenti koji će služiti planiranju i 
upravljanju aktivnostima, a mogu poslužiti i kao podloga za razvoj budućih inicijativa na projektnim 
područjima. Stoga će se provedbi zadataka pristupiti uz uključivanje projektnih partnera, članova radne 
skupine te dionika vezanih uz korištenje prirodnih resursa projektnih područja. 

Glavna uloga stručnjaka bit će sudjelovanje u radnoj skupini za izradu Modela kroz sudjelovanje na 
sastancima, prikupljanje potrebnih podataka i informacija, provođenje razgovora s nadležnim 
institucijama i ključnim dionicima, strukturiranje elemenata Modela te pisanje nacrta i finalnih verzija 
tekstualnih i planskih poglavlja dokumenata. Tijekom izrade stručnjak će voditi redovitu komunikaciju 
s Naručiteljem, vodećim stručnjakom izrade Zajedničkog modela, te informirati o napretku procesa i 
prema potrebi prilagoditi aktivnosti i proces izrade, a sve u svrhu što kvalitetnijeg dokumenta.  

Model upravljanja će sadržavati najvažnije informacije o području, istaknuti vrijednosti i identificirati 
prijetnje, te predložiti ciljeve i aktivnosti koji će podržati održivo korištenje područja i njegovu 
promociju. Sama struktura Modela je predmet dogovora radne skupine, ali je načelno važno da prati 
postojeće strateške dokumente upravitelja projektnih područja ako oni postoje. Nakon izrade prvog 
nacrta Model će biti upućeni na mišljenja i dopune koji će doprinijeti izradi finalnih verzija. 

Proces izrade Modela  upravljanja temelji se na načelima izrade strateških dokumenta za upravljanje 
prirodnim resursima koji se naslanjaju na međunarodne standarde i primjere dobre prakse te iskustvu 
stručnjaka. Izrada Modela za bolje upravljanje i održivo korištenje prirodnih resursa područja kanjona 
rijeke Čikole temeljit će se na iskustvu planiranja upravljanja zaštićenih i Natura 2000 područja, izradi 
interpretativne posjetiteljske infrastrukture i promociji aktivnog turizma.  

Kako bi se uspješno izvršili traženi zadaci i provele predložene aktivnosti uz osnovnu odgovornost 

stručnjaka, njemu će se osigurati uvid u ostale projektne ciljeve i aktivnosti, pravodobnu razmjenu 

informacija sa svim članovima radne grupe kao i podršku Naručitelja u prikupljanju potrebnih 

podataka i informacija, relevantnih kontakata, organizaciji logistike sastanaka i sudjelovanja na istim. 

Različiti zakonodavni i institucionalni okviri u projektnim državama te ograničeni ljudski i financijski 

kapaciteti predstavljaju ograničavajuće elemente u planiranju i još više u provedbi Modela 

upravljanja. 
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Kako bi se uspješno obavili zadaci zadani Opisom posla, dolje su navedene glavne aktivnosti te 
okvirni vremenski tijek njihovog provođenja. Detaljniju razradu podaktivnosti biti će moguće 
napraviti nakon uspostave radne skupine. Krajnji rok za izradu pojedinačnog Modela je 15.07.2018. 

Aktivnost 
Mjeseci provedbe 

1 2 3 4 5 6 7 8     

Komunikacija s Naručiteljem  x x x x x x x x     

Pregled postojeće relevantne 
dokumentacije, prikupljanje informacija i 
podataka, analiza zakonodavnog 
okruženja 

x x x  x  x  x x  x     

 

Komunikacija s članovima prekogranične 
radne skupine 

 x x x x x x x x     

Prvi  sastanak radne skupine (Obrovac ili 
Drniš)- napomena: definiran u Projektu  x 

   
                

 

Komunikacija s nadležnim institucijama i 
ključnim dionicima projektnih područja   x 

x x x x 
 x 

x x    
 

Izrada prvog nacrta Modela za bolje 
upravljanje i održivo korištenje prirodnih 
resursa područja kanjona rijeke Čikole 

x x x x       
        

 

Drugi sastanak radne skupine (Obrovac ili 
Drniš)- napomena: definiran u Projektu         

x x   
   

 

Izrada finalne verzije Modela za bolje 
upravljanje i održivo korištenje prirodnih 
resursa područja kanjona rijeke Čikole       

 x x x   
      

 

 

 


