

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE DRNIŠ
Kralja Zvonimira 8
22 320 Drniš
OIB:10200829483
Drniš, 26.07.2016.
Broj: 63/16

PREDMET: Usluga stručnog nadzora za projekt Uređenja dvorane Doma kulture u Drnišu (bagatelna nabava) - obavijest

Na e-mail adresu Naručitelja pristigao je upit jednog gospodarskog subjekta, i to kako slijedi:

Pitanje:

kao zainteresirani ponuditelj, a vezano za natječaj objavljen u Narodnim novinama za pružanje usluge stručnog nadzora (projekt uređenja dvorane Doma kulture u Drnišu) molimo Vas da nam dostavite slijedeću dokumentaciju:

- troškovnik radova sa grafičkim prilogom (radi uvida u zahvat)
- procjena vrijednosti građevinsko instalacijskih radova u obliku rekapitulacije (radi uvida u postotak učešća vrijednosti pojedinih radova – građevinski, elektrotehnički i strojarski radovi)
- okvirni rok izvođenja radova (dinamički plan sa očekivanim početkom radova)

Odgovor:

1. Troškovnik radova sa grafičkim prilogom (radi uvida u zahvat) Naručitelju nije dostupan u digitalnom obliku, te molimo zainteresirane gospodarske subjekte da se za isti obrate Naručitelju – Pučko otvoreno učilište Drniš, Kralja Zvonimira 8, 22 320 Drniš, tel: 022/886-162.
2. Procjena vrijednosti građevinsko instalacijskih radova u obliku rekapitulacije (radi uvida u postotak učešća vrijednosti pojedinih radova – građevinski, elektrotehnički i strojarski radovi).

OKVIRNA REKAPITULACIJA (CIJENA BEZ PDV-a):

A GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI	282.000,00 kn
B VANJSKO UREĐENJE I FASADA	135.000,00 kn
C UREĐENJE PRISTUPA OSOBAMA S INVALIDITETOM	115.000,00 kn
D DOVRŠENJE SUSTAVA VENTILACIJE I GRIJANJA	35.000,00 kn
E DOVRŠENJE ELEKTROINSTALCIJA	60.000,00 kn
F DOVRŠENJE SCENSKE RASVJETE I OZVUČENJA	70.000,00 kn
G DOVRŠENJE VATRODOJAVNOG SUSTAVA	60.000,00 kn

3. Okvirni rok izvođenja radova (dinamički plan sa očekivanim početkom radova)
Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje (izvođenje radova) rok izvođenja radova je 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao, a izvođač se smatra uvedenim u posao najkasnije 7 dana od dana obostranog potpisa Ugovora.

Kako je Naručitelj još u fazi pregleda i ocjena ponuda za izvođača radova, ne možemo dostaviti dinamički plan sa očekivanim početkom radova.

S poštovanjem,

OVLAŠTENI PREDSTAVNICI NARUČITELJA

Iva Jelčić

Zdenka Jerković

Josipa Drezga