



REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO KNINSKA ŽUPANIJA
GRAD DRNIŠ
GRADONAČELNIK
Ovlašteni predstavnici naručitelja

KLASA: 351-04/17-40/2
URBROJ: 2182/06-18-40
Drniš, 3. srpnja 2018. godine

Na temelju članka 294. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016, u daljnjem tekstu: **Zakon o javnoj nabavi**) Grad Drniš, Trg kralja Tomislava 1, 22 320 Drniš, OIB: 38309740312(u daljnjem tekstu: **Naručitelj**)u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti s namjerom zaključenja ugovora o javnoj nabavi, evidencijski broj nabave: E-MV-05/18, broj objave: 2018/S OF2-0008831, predmet nabave: Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području Grada Drniša, sastavlja slijedeći

ZAHTEV

Zahtjev za prihvrat ispravka računske pogreške gospodarskom subjektu

Ponuditelj Geotehnika d.o.o., Put Puntinka 33, 21425 Selca, OIB: 12874101773(u daljnjem tekstu: **Ponuditelj**)dužan je u roku od 5 (pet) dana od dana primitka ovog Zahtjeva dostaviti Naručitelju, posredstvom sustava EOJN RH,prihvrat ispravka računske pogreške.

Točka 1.

Kod stavke br. 34 Cijev Zn 3/4" u dijelu troškovnika br. 6 - Vodovod i kanalizacija - III. Vodomjerno okno, ispravan umnožak količine radova (0,10) i jedinične cijene (165,00) je 16,50 a ne prvotno uneseni računski neispravan umnožak 39,00.

Nastavno na navedenu izmjenu, u ponudbenom troškovniku Ponuditelja mijenja se navedena stavka na opisani način, te se posljedično mijenjaju ukupni iznosi za stavke Vodomjernog okna, Vodovoda i kanalizacije, Ukupnih građevinskih radova te Sveukupnog iznosa, tako da iste sada glase:

Red. broj	Opis radova	Jedinica mjere	Količina radova	Jedinična cijena	Ukupna cijena
6.	VODOVOD I KANALIZACIJA				
III.	VODOMJERNO OKNO				

34.	Cijev Zn 3/4"	m'	0,10	165,00	16,50
	Ukupno Vodomjerno okno:				56.999,50
	-				-
	REKAPITULACIJA				
I	VANJSKI VODOVOD	kn			63.957,00
II	KANALIZACIJA I ODVODNJA	kn			242.551,50
III	VODOMJERNO OKNO	kn			56.999,50
IV.	SABIRNI BAZEN ZA OTPADNE VODE	kn			43.961,00
V.	SEPARATOR I TALOŽNIK	kn			42.269,50
VI.	UPOJNI DREN	KN			4.626,50
	UKUPNO:	kn			454.365,00

REKAPITULACIJA				
Red. broj	Opis radova	jedinična mjera	cijena bez PDVa	cijena s PDVom
0.	PRIPREMNI RADOVI	kn	19.520,00	24.400,00
1.	OGRADA	kn	67.743,50	84.679,38
2.	PROMETNO-MANIPULATIVNE POVRŠINE	kn	585.287,00	731.608,75
3.	OBJEKTI	kn	192.206,54	240.258,18
4.	HORTIKULTURNO UREĐENJE	kn	78.437,91	98.047,39
6.	VODOVOD I KANALIZACIJA	kn	454.365,00	567.956,25
7.	ELEKTRIČNE INSTALACIJE	kn	191.661,60	239.577,00
	UKUPNO građevinski radovi	kn	1.589.221,55	1.986.526,94
8.	OPREMA	kn	646.039,00	807.548,75
	SVEUKUPNO	kn	2.235.260,55	2.794.075,69

Nadalje, posljedično dolazi do izmjene cijene ponude s PDV-om, iznosa PDV-a i cijene ponude bez PDV-a u Ponudbenom listu Ponuditelja na način da **nova cijena ponude s PDV-om iznosi 2.794.075,69 kn** (stara cijena je 2.794.103,81 kn), **novi iznos PDV-a je 558.815,14 kn** (stari iznos je 558.820,76 kn) i **nova cijena ponude bez PDV-a je 2.235.260,55 kn** (stara cijena je 2.235.283,05 kn).

Naručitelj traži od Ponuditelja pismeni odgovor na zahtjev kojim prihvaća ispravak računske pogreške, a koji je Ponuditelj dužan dostaviti u roku od 5 (pet) dana od dana primitka ovog Zahtjeva, posredstvom sustava EOJN RH.

Napomena: Postupanje sukladno gore navedenom zahtjevu Naručitelja ne smije dovesti do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave.

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu