



**REPUBLIKA HRVATSKA  
ŠIBENSKO KNINSKA ŽUPANIJA  
GRAD DRNIŠ  
GRADONAČELNIK  
Ovlašteni predstavnici naručitelja**

**KLASA: 351-04/17-40/2**

**URBROJ: 2182/06-18-41**

**Drniš, 3. srpnja 2018. godine**

Na temelju članka 294. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016, u daljnjem tekstu: **Zakon o javnoj nabavi**) Grad Drniš, Trg kralja Tomislava 1, 22 320 Drniš, OIB: 38309740312 (u daljnjem tekstu: **Naručitelj**) u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti s namjerom zaključenja ugovora o javnoj nabavi, evidencijski broj nabave: E-MV-05/18, broj objave: 2018/S OF2-0008831, predmet nabave: Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području Grada Drniša, sastavlja slijedeći

## **Z A H T J E V**

### **Zahtjev za prihvrat ispravka računske pogreške gospodarskom subjektu**

Zajednica ponuditelja: MIPEK d.o.o., Industrijska cesta 14, 10314 Križ, OIB člana: 07285361673 i ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., Etanska cesta 8, 10310 Ivanić Grad, OIB člana: 17491977848 (u daljnjem tekstu: **Ponuditelj**) dužan je u roku od 5 (pet) dana od dana primitka ovog Zahtjeva dostaviti Naručitelju, posredstvom sustava EOJN RH, prihvrat ispravka računske pogreške.

#### **Točka 1.**

Kod stavke br. 34 Cijev Zn 3/4" u dijelu troškovnika br. 6 - Vodovod i kanalizacija - III. Vodomjerno okno, ispravan umnožak količine radova (0,10) i jedinične cijene (100,00) je 10,00 a ne prvotno uneseni računski neispravan umnožak 33,00.

#### **Točka 2.**

Kod stavke 14. Ispumpavanje vode iz građevinske jame uslijed oborina ili u slučaju rada za vrijeme višegsnivoa podzemnih voda u dijelu troškovnika br. 6 – Vodovod i kanalizacija – III. Vodomjerno okno, ispravan umnožak količine radova (1) i jedinične cijene (0,10) je 0,10 kn, te sukladno istome Ukupna cijena stavke iznosi 0,10kn.

Točka 3.

Stavka 14. Ispumpavanje vode iz građevinske jame uslijed oborina ili u slučaju rada za vrijeme višeg nivoa podzemnih voda u dijelu troškovnika br. 6 – Vodovod i kanalizacija – IV. Sabirni bazen za otpadne vode 15m3, ispravan umnožak količine radova (1) i jedinične cijene (0,10) je 0,10 kn, te sukladno istome Ukupna cijena stavke iznosi 0,10 kn.

Točka 4.

U dijelu troškovnika 8. Oprema, stavka 2. Pres kontejner za samopodizač, količina 1, jedinična cijena 63.000,00, ukupna cijena iznosi 63.000,00, a ne prvotno unesen računski neispravan umnožak 0,00.

Nastavno na navedene izmjene, u ponudbenom troškovniku Ponuditelja mijenjaju se navedene stavke na opisani način, te se posljedično mijenjaju ukupni iznosi za stavke Vodomjernog okna, Sabirni bazen za otpadne vode 15m3, Vodovoda i kanalizacije, Opreme, Ukupnih građevinskih radova te Sveukupnog iznosa, tako da iste sada glase:

Red. broj	Opis radova	Jedinica mjere	Količina radova	Jedinična cijena	Ukupna cijena
6.	<b>VODOVOD I KANALIZACIJA</b>				
III.	<b>VODOMJERNO OKNO</b>				
14.	Ispumpavanje vode iz građevinske jame uslijed oborina ili u slučaju rada za vrijeme višeg nivoa podzemnih voda	komplet	1	0,10	0,10
34.	Cijev Zn 3/4"	m'	0,1	100,00	10,00
	<u><b>Ukupno Vodomjerno okno:</b></u>				<b>44.030,60</b>
IV.	<b>SABIRNI BAZEN ZA OTPADNE VODE 15m3</b>				
14.	Ispumpavanje vode iz građevinske jame uslijed oborina ili u slučaju rada za vrijeme višeg nivoa podzemnih voda	komplet	1	0,10	0,10
	<u><b>SABIRNI BAZEN ZA OTPADNE VODE 15m3:</b></u>				<b>48.110,10</b>
	<b>REKAPITULACIJA</b>				
I	VANJSKI VODOVOD	kn			57.390,70
II	KANALIZACIJA I ODVODNJA	kn			188.355,00
III	<b>VODOMJERNO OKNO</b>	<b>kn</b>			<b>44.030,60</b>
IV.	<b>SABIRNI BAZEN ZA OTPADNE VODE</b>	<b>kn</b>			<b>48.110,10</b>
V.	SEPARATOR I TALOŽNIK	kn			38.757,60
VI.	UPOJNI DREN	KN			8.522,50

	<b>UKUPNO:</b>	<b>kn</b>			<b>385.166,50</b>
<b>6.</b>	<b>OPREMA (SASTAVNI DIO TEHNOLOŠKOG PROJEKTA)</b>				
<b>2.</b>	<b>Pres kontejner za samopodizač</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>
	<b>UKUPNO:</b>				<b>755.190,00</b>

REKAPITULACIJA				
Red. broj	Opis radova	jedinična mjera	cijena bez PDVa	cijena s PDVom
0.	PRIPREMNI RADOVI	kn	24.400,00	30.500,00
1.	OGRADA	kn	101.553,50	126.941,88
2.	PROMETNO-MANIPULATIVNE POVRŠINE	kn	568.115,00	710.143,75
3.	OBJEKTI	kn	214.058,18	267.572,73
4.	HORTIKULTURNO UREĐENJE	kn	127.941,43	159.926,78
<b>6.</b>	<b>VODOVOD I KANALIZACIJA</b>	<b>kn</b>	<b>385.166,50</b>	<b>481.458,13</b>
7.	ELEKTRIČNE INSTALACIJE	kn	276.637,30	345.796,63
	<b>UKUPNO građevinski radovi</b>	<b>kn</b>	<b>1.697.871,91</b>	<b>2.122.339,88</b>
8.	OPREMA	kn	755.190,00	943.987,50
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>kn</b>	<b>2.453.061,91</b>	<b>3.066.327,38</b>

Nadalje, posljedično dolazi do izmjene cijene ponude s PDV-om, iznosa PDV-a i cijene ponude bez PDV-a u Ponudbenom listu Ponuditelja na način da **nova cijena ponude s PDV-om iznosi 3.066.327,38kn** (stara cijena je 2.987.605,88kn), **novi iznos PDV-a je 613.265,47kn** (stari iznos je 597.521,17kn) i **nova cijena ponude bez PDV-a je 2.453.061,91kn** (stara cijena je 2.390.084,71kn).

Naručitelj traži od Ponuditelja pismeni odgovor na zahtjev kojim prihvaća ispravak računske pogreške, a koji je Ponuditelj dužan dostaviti u roku od 5 (pet) dana od dana primitka ovog Zahtjeva, posredstvom sustava EOJN RH.

Napomena: Postupanje sukladno gore navedenom zahtjevu Naručitelja ne smije dovesti do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave.

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu